

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – ПЛЕВЕН



ДО ВСИЧКИ
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО: Постъпило запитване относно документацията за участие в публично състезание с предмет „Основен ремонт и преустройство на административна сграда за нуждите на РУ - Червен бряг към ОДМВР - Плевен“ , във връзка с Констативен акт – образец 15

В ОДМВР - Плевен, в рамките на законоустановения срок, е постъпило запитване по документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 18, ал.1, т.12 от ЗОП - “публично състезание” с предмет: „Основен ремонт и преустройство на административна сграда за нуждите на РУ - Червен бряг към ОДМВР - Плевен“, както следва:

Във връзка с Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт и преустройство на административна сграда за нуждите на РУ -Червен бряг към ОДМВР Плевен”

В Приложение 3 - Проект на договора чл. 18, ал. 1 и 2 е описана процедурата за предаване на строежа от Изпълнител към Възложител - с подписване на образец 15 от Наредба 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Въпрос.

Възложителя ще приеме ли обекта с Констативен акт Образец 15 'без да е изпълнена топлоизолационна система по фасадата на сградата, и без да са изпълнени довършителни работи (мазилка, шпакловка, фаянс и латекс по стени) на коти +0.00. +3.20. +6.40 и +6.58, които са липсващи за изпълнение в Приложение 1 Количествено стойностни сметки и не са извършени при преглед на обекта на място на наша страна?

На основание чл.180, ал.2 от ЗОП, даваме следното разяснение.

По ПОСТАВЕНИЯ ВЪПРОС:

Възложителят не може да приеме с Констативен акт – Образец 15 обект: административна сграда за нуждите на РУ – Червен бряг, без да е изпълнена топлоизолационна система по фасадата на сградата, и без да са изпълнени довършителни работи (мазилка, шпакловка, фаянс и латекс по стени) на коти +0.00. +3.20. +6.40 и +6.58.

Предвид факта, че дейностите не са предвидени в Количествено-стойностните сметки - Приложение 1, от настоящата документация и с оглед изтичане на срока за промяна в обявените условия, съгласно чл.179, ал.1 от ЗОП, процедурата ще бъде прекратена.

ДИРЕКТОР
ОДМВР - ПЛЕВЕН
СТАРШИ КОМИСАР:



Красимир Начев