



МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ДИРЕКЦИЯ „МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ“

1000 София, ул. „Шести септември“ № 29

Рег. № 135341 екз. № 1
1312 2011 г.

ДО
ВСИЧКИ ЛИЦА, ЗАКУПИЛИ
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В
ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ОТНОСНО: Разяснение по документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на интегрирана система за наблюдение по границата с Р. Турция в участъка ГКПП Лесово - устието на р. Резовска“, финансирана по Годишни програми 2010-2013 на Фонд за външни граници

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване от потенциален участник в процедурата, на основание чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки предоставяме следното разяснение:

Въпрос 1: В случай, че предоставеният четиридневен срок за извършване на допълнителен оглед, допуснат с Ваше решение № 44/09.12.2011 г., до датата за подаване на оферти – 19.12.2011 г., се окаже недостатъчен за анализ и обработка на събраната при огледа информация, инкорпорирането ѝ в офертата, включително за извършване на официален превод на съпътстващите документи на български език, допускате ли възможност за ново удължаване на срока на основание чл. 26, ал. 1, т. 1, б „б“ от ППЗОП?

Отговор 1: До момента Възложителят е удължил срока за подаване на оферти по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изграждане на интегрирана система за наблюдение по границата с Р. Турция в участъка ГКПП Лесово – устието на р. Резовска“ два пъти, с Решение 35/03.11.2011 и с Решение 44/09.12.2011 г.. Така срокът за изработване на оферти възлиза на общо 76 дни, от които общо 12 дни определени за посещения на местата на поръчката. Възложителят счита, че посочените срокове са достатъчни за изготвяне на офертите, следователно трето удължаване на срока за изготвяне и подаване на оферти не се предвижда.

ВНД ДИРЕКТОР

Димитър Черкезов

