

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ на МВР гр.ВИДИН
АДРЕС:гр.Видин 3700 ул."Цар Симеон Велики" № 87

Рег.№ 368/р-1835 екз№
 09.02.2017 год.

Обект: "Текущ ремонт на помещения, ползвани за задържане на нелегални мигранти в РУ МВР
 Кула при ОДМВР - Видин"

Подобект:Подобряване условията при задържане на нелегални мигранти

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Видове СМР и материали | Ед. мярка | Количество | Забележка |
|---|---------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| СМР в помещенията обособени за задържане на нелегални мигранти в РУ МВР Кула | | | | |
| 1.СМР в арест -помещение № 1 | | | | |
| 1 | Доставка и монтаж на гипскартон | кв.м | 18,40 | |
| 2 | Доставка и монтаж на шпакловка | кв.м | 52,00 | |
| 3 | Доставка и полагане на боя | кв.м | 52 | |
| 4 | Боядисване на решетки и метална врата | бр. | 1 | |
| 5 | Доставка и монтаж на LOT 2X18 | бр. | 2,00 | |
| 6 | Доставка и монтаж на вентилатор | бр. | 1 | |
| 7 | Доставка и монтаж на конвектор | бр. | 1 | |
| 2.СМР в арест -помещение № 2 | | | | |
| 1 | Доставка и монтаж на гипскартон | кв.м | 18,40 | |
| 2 | Доставка и монтаж на шпакловка | кв.м | 52,00 | |
| 3 | Доставка и полагане на боя | кв.м | 52 | |
| 4 | Боядисване на решетки и метална врата | бр. | 1 | |
| 5 | Доставка и монтаж на LOT 2X18 | бр. | 2,00 | |
| 6 | Доставка и монтаж на вентилатор | бр. | 1 | |
| 7 | Доставка и монтаж на конвектор | бр. | 1 | |
| 3.СМР в арест -помещение № 3 | | | | |
| 1 | Доставка и монтаж на гипскартон | кв.м | 18,40 | |
| 2 | Доставка и монтаж на шпакловка | кв.м | 32,30 | |
| 3 | Доставка и полагане на боя | кв.м | 32,3 | |
| 4 | Боядисване на решетки и метална врата | бр. | 1 | |
| 5 | Доставка и монтаж на LOT 2X18 | бр. | 2,00 | |
| 6 | Доставка и монтаж на вентилатор | бр. | 1 | |
| 7 | Доставка и монтаж на конвектор | бр. | 1 | |

| 4.СМР в санитарни помещения | | | |
|---|--|------|-------|
| 1 | Доставка и монтаж на шпакловка | кв.м | 9,00 |
| 2 | Доставка и полагане на боя | кв.м | 9 |
| 3 | Доставка и монтаж на душ-подвижен | бр. | 1 |
| 4 | Доставка и монтаж на осветително тяло | бр. | 3,00 |
| 5 | Доставка и монтаж на вентилатор | бр. | 2 |
| 6 | Доставка и монтаж на конвектор 75/40 | бр. | 1 |
| 7 | Доставка и монтаж на капак -ревизия 30X30 | бр. | 1 |
| 8 | Доставка и монтаж на метално гърне /специално/ | бр. | 1 |
| 9 | Доставка и монтаж на стопери | бр. | 3 |
| 10 | Доставка и монтаж на смесител | бр. | 1 |
| 11 | Доставка и монтаж на дръжки за ал.врати | бр. | 3,00 |
| 12 | Доставка и монтаж на бойлер | бр. | 1,00 |
| 4.СМР в помещене за съхранение вещите на задържани | | | |
| 1 | Доставка и монтаж на шпакловка | кв.м | 19,40 |
| 2 | Доставка и полагане на боя | кв.м | 19,4 |
| 3 | Доставка и монтаж на гипскартон | кв.м | 19,4 |
| 4 | Боядисване на врата | бр. | 1,00 |
| 5.СМР в помещене за срещи с адвокат | | | |
| 1 | Доставка и монтаж на шпакловка | кв.м | 36,00 |
| 2 | Доставка и полагане на боя /латекс/ | кв.м | 36 |
| 3 | Доставка и монтаж на гипскартон | кв.м | 23 |
| 4 | Боядисване на решетки и врата | бр. | 1,00 |
| 5 | Доставка и полагане на замазка | кв.м | 8,55 |
| 6 | Доставка и монтаж на гранитогрес | кв.м | 8,55 |
| 7 | Доставка и монтаж на конвектор | бр. | 1 |
| 6.СМР в коридор | | | |
| 1 | Доставка и монтаж на шпакловка | кв.м | 62,00 |
| 2 | Доставка и полагане на боя /латекс/ | кв.м | 62 |
| 3 | Ремонт на ел.инсталация | | 1 |
| 4 | Доставка и монтаж на LOT 4X18 | бр. | 4,00 |
| 7.СМР във фоае към арестите | | | |
| 1 | Доставка и монтаж на шпакловка | кв.м | 36,70 |
| 2 | Доставка и полагане на боя /латекс/ | кв.м | 36,7 |
| 3 | Доставка и монтаж на LOT 4X18 | бр. | 2,00 |
| 8.СМР в помещене за разпознаване | | | |
| 1 | Доставка и монтаж на шпакловка | кв.м | 52,80 |
| 2 | Доставка и полагане на боя /латекс/ | кв.м | 52,8 |
| 3 | Доставка и монтаж на гипскартон | кв.м | 29,9 |
| 4 | Боядисване на врата | бр. | 2,00 |
| 5 | Доставка и полагане на замазка | кв.м | 15,50 |
| 6 | Доставка и монтаж на гранитогрес | кв.м | 15,5 |
| 7 | Доставка и подмяна на платна | бр. | 16 |

| 9.СМР в помещене за оформяне на документи | | | |
|---|-------------------------------------|------|-------|
| 1 | Доставка и монтаж на шпакловка | кв.м | 36,00 |
| 2 | Доставка и полагане на боя /латекс/ | кв.м | 36 |
| 3 | Доставка и монтаж на гипскартон | кв.м | 21,85 |
| 4 | Доставка и монтаж на LOT 4X18 | бр. | 2,00 |

Изготвил:

СТ. ЕКСПЕРТ ФО и УССД:

/Пламен Иванов/

НАЧАЛНИК СЕКТОР ООРТП:

/Веселина Николова/

ОТЧЕТНИК МТО:

/Наско Начов/

СЧЕТОВОДИТЕЛ :

/Десислава Георгиева/

ДОМАКИН ОД МВР Видин:

/Иван Иванов /